

CCC	Genere d'opera	Impresa
113	Impresa di costruzione	Masucci
115	Taglio cemento armato	Masucci
221	Serramenti in legno	Ego Kiefer
23	Opere da elettricista	Mesolux
25	Opere da sanitario	Pietro Wolf
24	Opere di riscaldamento/ventilazione	Climacontrol SA
273	Opere da falegname (porte)	Mazzolini SA
277	Separazioni/ Armadi/Panchine e appendiabiti	Europrodotti
281.2	Pavimenti in gomma	Wissmann
281.6	Pavimenti e rivestimenti in piastrelle	Masucci
	Pavimenti in resina	
	Rivestimenti pareti in resina	
283.6	Controsoffitti ribassati in metallo	CPR SA
	Pareti leggere vetrate	CPR SA
283.4	Controsifitti e rivestimenti in legno	Mazzolini SA
285.1	Opere da pittore interno	importo stimato
287	Impresa di pulizia	importo stimato
	Imprevisti (ca. 8%)	
391	Progettazione e direzione dei lavori	
52	Spese	
930	Attrezzature sportive	Fit4well
347	Impianti speciali (saune)	Klafas
94	Piccolo inventario	
TOTALE (IVA inclusa)		

Nuova Sauna	
Completo	Ridotto
11'040.00	11'040.00
19'000.00	7'500.00
13'250.00	5'000.00
9'500.00	9'500.00
10'370.00	10'370.00
106'500.00	106'500.00
6'500.00	6'500.00
11'650.00	6'500.00
14'600.00	14'600.00
2'450.00	2'450.00
21'300.00	21'300.00
10'770.00	0.00
20'350.00	20'350.00
5'000.00	5'000.00
2'000.00	2'000.00
20'000.00	15'000.00
12'000.00	10'500.00
2'000.00	2'000.00
40'000.00	5'000.00
44'000.00	44'000.00
2'000.00	2'000.00
384'280.00	307'110.00

Sauna esistente
Ristrutturazione
2'000.00
4'500.00
5'000.00
1'500.00
3'500.00
5'500.00
8'500.00
20'000.00
12'000.00
2'500.00
500.00
7'000.00
6'000.00
1'000.00
32'000.00
1'500.00
113'000.00

N.B. Progetto "ridotto" senza: sala sport e attrezzature, apertura grande finestra nel locale riposo